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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Wschowa, 07.04.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

W zwigzku z realizacjg projektu pn.: ,Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji
transformatorowych ICZ-E w przedsiebiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotazu Wsparcie
na pierwsze wdroZenie wynalazku W 4 osi priorytetowej Inwestycije w innowacyjne
przedsiewziecia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy sie
Z uprzejma prosba o przedstawienie oferty na:

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Budowa hali
produkcyjnej wraz z infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu.

I. ZAMAWIAJACY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Zadanie polega na peftnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg polegajaca
na:

e budowie hali produkcyjnej o kubaturze okoto 3 500m2, powierzchni okoto
55x89m, w technologii konstrukcji stalowej obudowanej ptytami
warstwowymi,

e budowie pomieszczenia biurowego dwupoziomowego o tgcznej powierzchni
okoto 700 m? w technologii klasycznej, murowanej,

e budowie wszystkich wymaganych instalacji takich jak centralnego ogrzewania,
sanitarnej, elektrycznej z oswietleniowa, teletechnicznej, itd.

e zagospodarowanie terenu, polegajgce na budowie parkingdw, drdg
manewrowych, odptywow wody deszczowej wraz z separatorami,

¢ wykonanie ogrodzenia terenu okoto 450m z paneli stalowych,

2. Plac budowy znajduje sie we Wschowie, przy ul. Nowopolnej, okoto 1 km od
siedziby Zamawiajgcego.

3. Pelnienie nadzoru inwestorskiego dotyczy realizacji zadania pn. Budowa hali
produkcyjnej wraz z infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu, z planowanymi
terminami trwania od kwietnia 2014r. do grudnia 2014r.

4. Dodatkowe rysunki dotyczace przedmiotu zamowienia stanowig zatacznik do
niniejszego zapytania.

5. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowigcego przedmiot postepowania
obejmuje:

o wstepng weryfikacja projektdw przed przystgpieniem przez firmy wykonawcze
do robot budowlanych,

e kontrola ciggtosci, jakosci i postepu prac budowlanych z harmonogramem
robdt,

e codzienne stawiennictwo na budowie inspektora branzy budowlanej,
potwierdzone w siedzibie zamawiajgcego,
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e cotygodniowe narady petnobranzowe wraz z przedstawicielem inwestora,
kierownikiem budowy, kierownikami branzowymi i innymi niezbednymi na
spotkaniu osobami, z ktérych powstanie notatka stuzbowa,

e uczestniczenie w biezgcym i koncowym rozliczeniu finansowym zadania;

e odbiory elementdw ulegajacych zakryciu, a w szczegdlnosci zbrojenia, — w
razie konieczno$ci nawet codziennie (zgodnie z postepem prac),
kontrola i odbiory z préb szczelnosci,

e sprawdzanie i odbidr robdt objetych odbiorami czeSciowymi oraz odbiorem
koncowym,

e uczestniczeniem w odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz
przegladach gwarancyjnych;

e dopilnowanie, aby caty zakres rzeczowy objety dokumentacja wykonawczg i
projektowq, SIWZ i innymi uzgodnieniami zostat wykonany;

e nadzoér nad jakoscig wykonanych robdt i zabudowanych materiatéw w celu
unikniecia  zastosowania  materiatbw  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z projektem i
innymi  wigzgcymi  wykonawcow dokumentami, niedopuszczonymi przez
Inwestora ani wiasciwego Inspektora nadzoru;

e egzekwowanie od wykonawcéw atestdbw i certyfikatbw materiatow
dostarczonych na budowe;

o zatwierdzanie zastosowania przez Wykonawcow materiatéw,

e wydawanie korownikowi budowy i kierownikom robot polecen dotyczacych
usuwania nieprawidtowosci lub zagrozen a nastepnie egzekwowanie
dokonania w/w poprawek, badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
elementow robdt;

e przyjecie i sprawdzenie od wykonawcy catosciowej dokumentagji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci , weryfikacja tejze
dokumentacji powykonawczej, lub ewentualnych projektow zamiennych,

e wstrzymywanie dalszych robdét budowlanych w przepadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie lub spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa/ wykonawczg lub pozwoleniem na
budowe,

e wskazywanie mozliwosci powstania ewentualnych opdznien lub zagrozen w
realizacji zadania;

e udziat we wszystkich odbiorach formalnych (straz pozarna, sanepid, PINB),

o dopilnowanie ze strony Zamawiajgcego przestrzegania na budowie przepiséw
bhp;

e wszystko co wynika z prawa budowlanego i innych rozporzadzen,

Nadzor inwestorski powinien by¢ prowadzony przez inspektorow z

poszczegdlnych branz (konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej,

gazowej, cieplnej )

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZACE REALIZACII ZADANIA

1.
2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia stanowi cene ryczattowa.
Przedmiot zamoOwienia uznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego oraz odbiorze
pogwarancyjnym oraz przegladach gwarancyjnych;

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy ustala na 31.12.2014r.
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VI.
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4. Zamawiajacy bedzie potragcat od Wykonawcy kare w wysokosci 0,2% wartosci

kontraktu brutto za kazdy dzien zwitoki w przystgpieniu do czynnosci
odbiorowych, i wszelkich innych wchodzacych w zakres nadzoru inwestorskiego.

WARUNKI KTORE MUSI SPELNIAC WYKONAWCA

1.

Kazdy z inspektordw nadzoru powinien posiada¢é z osobna uprawnienia
projektowe oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w danej
branzy (spec. konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna elektryczna, instalacyjna
sanitarna, gazowa)

inspektor nadzoru rob6t budowlanych musi posiada¢ do systematycznej
dyspozycji (na wiasnos¢, wynajem, dzierzawe) biuro, w ktérym bedg mogty sie
odbywac cotygodniowe rady budowy (oraz inne spotkania) w sktadzie min. 7
0sob. Biuro powinno by¢ zlokalizowane najdalej 5 km od placu budowy oraz
posiada¢ na wyposazeniu do systematycznej dyspozycji: komputer, ksero,
skaner, drukarke, ploter formatu A-O oraz podstawowy sprzet biurowy.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT

N

6.
7.

Oferta powinna by¢ przygotowana na zatgczonym formularzu ofertowym.
Wszystkie pola formularza ofertowego powinny zostac zapisane lub przekreslone.
Oferta powinna by¢ wazna co najmniej do 01.05.2014r.

Wszystkie strony oferty powinny by¢ podpisane przez osobe umocowang do
reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentéw powinny by¢
potwierdzone za zgodnoS¢ z oryginatem przez osobe umocowang do
reprezentowania Wykonawcy.

Do oferty nalezy zatgczy¢:

e kompletnie wypetniony formularz ofertowy,
e odpis z wiasciwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wczesniej niz 6

miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert,

e kopie uprawnien budowlanych inspektorow poszczegdlnych branz wraz z

dokumentami potwierdzajgcymi przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa.
Ztozona oferta powinna by¢ kompletna oraz zawiera¢ zapisy jednoznaczne.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian ztozonych ofert.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem poczty, kuriera badz tez
dostarczona osobiscie przez Wykonawce w zaklejonej kopercie na adres:
ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa. )

2. Na kopercie z oferta powinien widnie¢ napis: ,OFERTA NA NADZOR
INWESTORSKI”

3. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 09.04.2014r. do godz. 14:00. Decyduje
data i godzina przyjecia oferty przez Zamawiajgcego.

4. Oferta ztozona po czasie nie bedzie rozpatrywana.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny waznych ofert w oparciu o nastepujgce kryteria:
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Lp. Kryterium Waga

1 Cena netto oferty 100%

INFORMACIE DOTYCZACE AUKCIJI ELEKTRONICZNEJ]

=

vk

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Do aukcji zaproszeni zostang Oferenci, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgce
odrzuceniu.

Zaproszenie do aukcji zostanie przestane drogg elektroniczng do 0sob
wskazanych w formularzu ofertowym.

Podczas aukgji licytowana bedzie cena netto za cato$¢ zadania.

Wykonawcy zobowigzani sg do przestania na wskazany numer faksu lub adres e-
mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej ztozonej podczas aukdji
tego samego dnia, w ktérym odbyta sie aukcja. Potwierdzenie oferty nalezy
przesta¢ na formularzu zatgczonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji.
Wersje papierowg potwierdzenia nalezy przestaé w ciggu 7 dni na adres
Zamawiajgcego.

WARUNKI PLATNOSCI

1.

N

Termin ptatnosci wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury koncowej. Faktura
koncowa moze zosta¢ wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego wszystkich
prac budowlanych.

Sposdb ptatnosci - przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
Dopuszczalne jest wystawienie faktur czeSciowych po uprzednim zaakceptowaniu
ich przez Zamawiajgcego.

INFORMACIE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygniete najpdzniej na 14 dni od uptywu
terminu skfadania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 7 dni liczac od
dnia przeprowadzenia aukgcji.

Informacja na temat wynikow postepowania zostanie niezwtocznie przekazana
wszystkim uczestniczacym w nim Wykonawcom drogg elektroniczna.
Zamawiajacy podpisze z wybranym Wykonawcg umowe na realizacje zadania.

DODATKOWE INFORMACIE

=

Wykonawca przygotowuje oferte na wtasny koszt.

Zamawiajacy pozostawia sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez
podania przyczyny.

Postepowanie nie podlega pod procedury Prawa zamowien publicznych.
Wykonawcom nie przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane przez ta
ustawe.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu
65540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl,
fax 65 540 80 08.
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XII. ZALACZNIKI

1. Formularz Ofertowy
2. Rysunki planowanej inwestycji



